B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu
obstaravania
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medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Obec SI'azany

Sidlo: Slazany 90, 951 71 Sl'azany
Stat: Slovenska republika

1CO: 00 308 447

DIC: 2021037997

Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko

Cislo tictu: 0877758002 /5600

IBAN: SK18 5600 0000 0008 7775 8002
SWIFT:

Zastupeny : Ing. Jozef Magat, starosta obce

(dalej len ,,Objedndvatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

Zhotovitel”

Nazov: ZE-PRA, spol. s r.o.

Sidlo: 1. maja 1/B, 953 01 Zlaté Moravce
Stat: Slovenska republika

1CO: 36 736 309

DIC: 2022314822

[C DPH: SK2022314822

Zapisany: Okresny sud v Nitre OR, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 19425 /N
Bankové spojenie: UniCredit Bank

Cislo Gétu: 1113348008/1111

Zastupeny: Bc. Dusan Rajtar, konatel’

(dalej len ,Zhotovitel™ v prislu$nom gramatickom tvare)
(Objedndvatel’ a Zhotovitel su d'alej spolocne oznaéovani ako ,,Zmluvné strany”.)

Preambula

1. Tato Zmluva o dielo (d'alej len ,Zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare) je uzatvorena
na zaklade zakona ¢ 25/2006 Z. z. overejnom obstardvani a ozmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov ako vysledok verejnej sutaze
»Vystavba chodnika a spevnenej plochy v obci SI'azany”

2. Sucast Zmluvy o Dielo tvoria nasledovné dokumenty:
(a) Sutazné podklady k verejnému obstaravaniu na zhotovenie Diela zverejneného
vo vestniku verejného obstardvania 113/2014 zo drna 12.06.2014 pod C¢islom

10768-WYP ( dalej len ,Verejné obstaravanie®) vratane priloh
(b) Projektova dokumentacia stavby pre stavebné povolenie




str. 2

(c) Stavebné povolenie
(d) Ponuka Zhotovitela.

V pripade akychkolvek rozporov v dokumentoch méa prednost dokument, ktory

je v poradi postupnosti uvedeny skor. Dodatky a prilohy k nim budt mat’ rovnaké
poradie dodlezitosti ako dokumenty, ktoré upravujt.

Clanok I
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o Dielo je ,Vystavba chodnika a spevnenej plochy v obci Sl'azany
v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo, sutaznymi podkladmi a podla projektovej
dokumentdcie pre Stavebné povolenie (d'alej len ,Dielo“). Zhotovitel je povinny
zhotovit' Dielo v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstranit na Diele
akekol'vek vady. Sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a st aj vSetky pripravné prace
potrebne k riadnemu a v€asnému vykonaniu Diela, dodanie materialu na vykonanie
Diela v zodpovedajicej kvalite, zhodnotenie, resp. zneSkodnenie vsetkych odpadov v

suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v silade s platnou pravnou legislativou na
useku odpadového hospodarstva.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily splnit predmet Zmluvy o
Dielo za dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si sitazné podklady verejného obstardvania preéital, ich
obsahu porozumel a na zéklade projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie je

schopny realizovat’ a riadne a vcas zhotovit Dielo v sulade s podmienkami Zmluvy o
Dielo k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavazuje sa,
ze pri priprave na realizaciu Diela a pri realizicii Diela bude dodrZiavat vsetky

podmienky urcené v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitela
predmetnej stavby.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane
povinnosti financného odSkodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukonéeni
nebude spliiat pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré st predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o
dielo spadaji do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
sposobily a je opravneny zhotovit pre Objednévatela Dielo v celom jeho rozsahu, v
kvalite a lehotach stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov,
ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikatnej skladbe alebo prostrednictvom

subdodavatel'ov odsuhlasenych Objednavatelom v stlade so sutaznymi podkladmi
Verejného obstaravania.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a st mu zname v$etky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyvnuji alebo moézZu ovplyvnit realizaciu Diela, a to vrdtane dopravnych a
komunika¢nych pomerov.

Objednavatela bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov pri
realizacii Diela zastupovat Stavebny dozor. Spolu s Pokynom Objednavatela
Objednavatel' zasSle Zhotovitel'ovi informaciu o Stavebnom dozore. Stavebny dozor
bude opravneny vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mozu byt
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potrebne pre realiziciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je

povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozora pocas celej doby trvania
Zmluvy o Dielo.

Clanok II
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o Dielo bude obec SlaZany, k. 4. Horné Sl'aZany,
Dolné Sl'azany.

Staveniskom sa pre ulely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny
projektovou dokumentéiciou overenou v stavebnom konanf na realiziciu predmetu
Zmluvy o Dielo (d’alej len ,,Stavenisko").

Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné naklady zabezpetit
vytyCenie obvodu Staveniska a Stavenisko riadne oplotit, a to najneskér do 30 dni odo
dna dorucenia Pokynu Objednavatel'a Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat' Dielo tak, aby v ¢o najmensom rozsahu obmedzoval
prava, resp. zasahoval do prav tretich osob.

Stavenisko Objednavatel’ protokoldrne odovzd4d Zhotovitelovi na poziadanie
Zhotovitela po riadnom splnen{ prislusnych povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy o
Dielo. Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby boli splnené vsetky podmienky na
odovzdanie Staveniska alebo jeho ¢asti podla Zmluvy o Dielo, pritom splnenie
podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho ¢asti je Zhotovitel povinny pisomne
oznamit' Objednéavatel'ovi, a to najneskér 3 pracovné dni pred pozadovanym terminom
odovzdania Staveniska alebo jeho cCasti tak, aby Stavenisko mohlo byt odovzdané
najneskor do 30 dnf odo diia doruéenia Pokynu Objednavatel'a Zhotovitel'ovi.

V pripade, Ze bude Zhotovitel v omes$kani so splnenim podmienok na odovzdanie
Staveniska v sulade so Zmluvou o Dielo alebo ak bude Zhotovitel v ome$kani s
prevzatim Staveniska je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy
Objednavatela zmluvnd pokutu vo vy$ke 150 EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednévatel'a na ndhradu $kody:.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Stavenisko pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde
moze ddjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpetit bezpeény pohyb osdb
vykonavajucich stavebné priace na Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny
prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpefenid ochrana zdravia l'udi na
Stavenisku a v jeho okoli, a to najmé s prihliadnutim na skuto¢nost, Ze Dielo bude
realizovane pocas riadnej prevadzky $koly a materskej $koly, ako aj ochrana Zivotného
prostredia podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vritane vseobecne
zavaznych nariadeni obce SlaZany.

Clanok III
Lehoty plnenia
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Zhotovitel' je opravneny zahdjit' akikolvek ¢innost’ vratane pripravnych prac na Diele

podla tejto Zmluvy o Dielo aZ na zdklade dorucenia pisomného pokynu Objednavatel’a (
dalejlen ,Pokyn Objednavatel'a”).

Zhotovitel' je povinny zacat stavebné prace na realizacii Diela najneskér do 5 dnf
odo dna dorucenia pokynu Objednévatela.

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit' a odovzdat Objednavatel'ovi najneskor do
15 dni od odovzdania staveniska ( d’alej lej ,Lehota vystavby).

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Stavebnému dozoru na odstihlasenie podrobny vecny a
casovy Harmonogram prac, ktory bude v stulade s Lehotou vystavby, a to do 3 dni
odo dna dorucenia Pokynu Objednavatela. Stavebny dozor odsuhlasi Harmonogram
prac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi oddvodnenymi
pripomienkami do 5 dni od jeho obdrzania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky
do 3 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu verziu Harmonogramu Stavebnému

dozoru na konecné odsuhlasenie. PredloZenie a schvalenie Harmonogramu prac je
podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Pokial Objednavatelovi vznikni akékolvek S$kody =z dévodu nedodrzania
odsuhlaseného Harmonogramu préc, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto $kody
vratane finan¢ného odskodnenia Objednévatel'a, ndhrady $kody v plnej vyske, thrady

uplatnenych zmluvnych pokut, dodatoénych nikladov a strat Objednavatela plyntcich
z nedodrZania Harmonogramu prac.

Zhotovitel po vysporiadani narokov Objedndvatela podla ods. 5 odovzda
revidovany Harmonogram prac na odsthlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo
povinnostami Zhotovitela a vychadzajuci z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je
opravneny odmietnut’ schvalenie revidovaného Harmonogramu prac. Ak Stavebny
dozor schvalenie revidovaného Harmonogramu priac neodmietne, revidovany
Harmonogram prac pisomne odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi
odovodnenymi pripomienkami do 14 dni od obdrzania. Zhotovitel' zapracuje pripadné

pripomienky do 7 dni od ich obdrzania a predloZi upraveni verziu revidovaného
Harmonogramu Stavebnému dozoru na kone¢né odstihlasenie.

Ak sa Zhotovite dostane do omeSkania so zhotovovanim Diela podla
jednotlivych mil'nikov uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom
Harmonograme prac je povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
3.000 EUR. Pokial' Zhotovite] nevykonda vSetky préace, s vykonanim Kktorych
je podla Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac v omes$kani ani
do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre dany mil'nik, Objednavatel'ovi vznika
narok na Odstipenie od Zmluvy o Dielo a Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatel'ovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvni pokutu vo vySke 3-
nasobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy nedodrZany mil'nik. Mil'nikom sa
na ucely tejto Zmluvy rozumie v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme

prac rozsah konkrétnych plneni Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy riadne ukonéenych v
stanovenom termine.

Zmluvna pokuta uvedena v bode 7 tohto ¢lanku je nenavratna aj v pripade splnenia
Lehoty vystavby.
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V pripade, Ze Zhotovitel me$kd s plnenim medziterminov oproti Harmonogramu
prac/revidovanému Harmonogramu prac, Stavebny dozor je opravneny ziadat
od Zhotovitel'a aktualizdciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu
prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarudia, Ze ostatné terminy a
medziterminy v zmysle Harmonogramu préc/revidovaného Harmonogramu prac budd
dodrzane. Zhotovitel sa zaviazuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvilenie takiito
aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu pric a pisomné
stanovisko podla tohto bodu do 7 dni od obdrZania jeho Ziadosti. Medziterminom sa
na ucely tejto Zmluvy rozumie v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme

rozsah konkrétnych plneni Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy v danych terminoch medzi
jednotlivymi mil'nikmi definovanymi v ods. 7 tohto ¢lanku.

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla bodu 9
tohto ¢lanku Objednavatel'ov ndrok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV
Cena, zabezpeka a platobné podmienky

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v¢asné zhotovenie Diela predstavuje
celkovii sumu

celkova cena bez DPH: 274 980,89 EUR
DPH pri sadzbe 20 %: 54 996,18 EUR
celkova cena vratane DPH: 329977,07 EUR

celkova cena vratane DPH slovom: tristodvadsatdevittisicdevitstosedemdesiatsedem
07/100 euro (dalejlen,Cena“).

Zmluvna Cena je stanovena dohodou zmluvnych strdn podl'a zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢ 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon C. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskor$ich predpisov a povaZuje sa za
maximalnu pevni cenu (vratane najma DPH, cla, poistenia a inych poplatkov) platni
pocas celej doby vykondvania Diela. V cene st zahrnuté aj ndklady na prevadzku a

udrzbu Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vSetky néklady stvisiace s
realizaciou Diela.

Zhotovitel je povinny najneskdor do 5 dni odo dha doruc¢enia Pokynu
Objednavatela uhradit Objednavatel'ovi zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny, za G¢elom
zabezpeCenia narokov Objedndvatela vocéi Zhotovitelovi pocas realizacie Diela
vyplyvajicich z tejto Zmluvy a vzniknutych v suvislosti s realizaciou tejto Zmluvy,
vratane narokov Objednavatela na ndhradu Skody a/alebo inej majetkovej ujmy
vzniknutej v stvislosti s realizaciou tejto Zmluvy, a to predovsetkym s prihliadnutim na
fakt, Ze Objednavatel je zodpovedny za zabezpedenie kontinuity vychovno-
vzdelavacieho procesu aj pocas realizacie Diela (d'alej len ,Zabezpeka").

Zhotovitel sa zavazuje uhradit Zabezpeku bankovym prevodom na Gcet Objednévatela,
Specifikovany v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny uspokojit’ si jednostrannym
zapoctom zo Zabezpeky naroky zo zmluvnych pokut, ndhrady $kody v plnej vyske,
dodatocné naklady a straty Objednavatela plynuce z nedodrZania Lehoty vystavby

y E-VO

o oeer ol o aorwrend



10.

11,

12.

13.

str. 6

Zhotovitelom, naklady vzniknuté Objednavatel'ovi v désledku odstipenia od Zmluvy o
Dielo z dovodov na strane Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednédvatel je povinny vratit Zhotovitelovi
Zabezpeku zniZeni o naroky Objednavatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi podla bodu 5 tohto

clanku najneskér do 10 dni odo diia riadneho zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy (
clanok VII bod 7 Zmluvy ).

K zmene ceny mozZe dojst iba:
a) v pripade rozSirenia alebo ziZenia predmetu Diela na zéklade poziadavky
Objednavatel’a;
b) prizmene technického rieSenia poZadovanej Objednavatel'om;
c) prizmene zdkonnejsadzby DPH;

d) pri zmene terminu z dévodov na strane Objednévatela, vtedy bude cena

upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tiradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovend na =zaklade
Sutazneho vykazu vymer na podklade projektovej dokumenticie pre stavebné
povolenie s tym, Ze v3etky doCasné prace a zariadenia, doddvka médii, stavebné
mechanizmy a nastroje, doasné stavebné materialy, paliva, leSenie a vietko ostatné
nevyhnutné na spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela musi byt
dodane, nainStalované, spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitel'om ako stidast
prac; naklady na ne, pokial’ nie st osobitne vymenované v Sutaznom vykaze vymer, st
zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st povazované za kone¢né a platné
pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny st pevné a ma sa za to, Ze
pokryvaji vSetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedeni poloZku, i ked’ to nie je v
opise polozky podrobne vysSpecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoétu nim predloZzeného oceneného
vykazu vymer ( dalej len ,Sutazny vykaz vymer") na zdklade projektovej
dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Sutazny vykaz vymer
obsahuje vSetky cinnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej
dokumentacii, ktora je sucastou sttaznych podkladov a sttaZnych podmienok. M3
sa za to, ze zistené pripadné kladné alebo zdporné odchylky Sutazného vykazu
vymer od projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie st zahrnuté v
Sutaznom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel' az
pocas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat’ na svoje naklady.

Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v¢asnému zhotoveniu
Diela, ktoré nie si uvedené v SutaZnom vykaze vymer sa povaZuju za stavebné
prace a dodavky zahrnuté v cenach poloZiek uvedenych v Sttaznom vykaze vymer.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v cene sui zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné na
riadne a vCasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o
Dielo bol bez vad a spliial podmienky v nej dohodnuté a stanovené veobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, vSeobecne zdvaznymi nariadeniami obce Sl'azany,
resp. stanovené v rozhodnutiach prislusnych organov.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac poZadovanych Objednavatelom v
zmysle odseku 3 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny alebo
sadzby zo Sutainého vykazu vymer. V pripade, Ze nie je mozné pouZit’ tieto polozky,
Zhotovitel navrhne nové poloZzky a predlozi ich Stavebnému dozoru a Objednavatel’ovi
na predchadzajuce odsuhlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;

b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu.
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Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednavatelom podpisany
dodatok k Zmluve o Dielo, dotykajlici sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny naviac prac vo faktire. V stpise vykonanych prac k fakttre
bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla pdvodného rozpoctu
a samostatne prace podla dodatkov k rozpoétom s ozna¢enim ¢&isla dodatku.

Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nepovazuju také préce a
vykony, ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej
odbornosti zakalkulovat' do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo.

Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykonavat ako suéast plnenia podla
Zmluvy o Dielo na vlastné naklady:.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZzuju len vydavky,
ktoré su vzhladom na vSetky okolnosti redlne, spravne, aktualne, pisomne uznané

Stavebnym dozorom a ktoré sa navzdjom neprekryvaji a ktoré v plnej miere stvisia s
realizaciou Diela, t.j. bez “stratného”.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel mé& ndrok na zaplatenie Ceny po riadnom
zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy ( ¢lanok VII bod 7 Zmluvy ), a to na zaklade faktiry
Zhotovitela dorucenej Objednéavatelovi, ktord musi mat zakonom poZadované
naleZitosti a musi byt vystavena v stlade s touto Zmluvou.

Faktura musi byt zostavena prehl'adne, pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a
oznacenie, ktoré je v stlade s cenami uvedenymi v Sitaznom vykaze vymer. Stéastou
faktury je rozpis realizovanych poloZiek Sutazného vykazu vymer, fotodokumenticia,
vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukézanie riadneho zhotovenia Diela.

Faktura vystavena v stlade s touto Zmluvou o dielo je splatnd do 60 dni odo dna
dorucenia faktury Objednavatel'ovi.

Fakturu je Zhotovitel' povinny vystavit v 6-tich origindloch a musi obsahovat’ vsetky
nalezitosti poZadované prislu$nymi v§eobecne zdviznymi pravnymi predpismi, najma:

a) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;:

b) poradové Cislo faktury;

c) nazov projektu;

d) Cislo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

e) datum dodania tovaru alebo sluzby;

f) datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

g) zaklad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

h) sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

i) bankove spojenie a ¢islo u€tu, na ktory ma byt faktira uhraden4;
j) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude:
a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym
dozorom,
b) fotografie dokumentujice postup vystavby,
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¢) preberaci protokol podpisany obidvomi zmluvnym stranami v silade s touto
Zmluvou.

V pripade, Ze faktira nebude mat vsetky néleZitosti vyzadované Zmluvou o Dielo,
bude sa faktira povaZovat za neliplni a Objednavatel alebo Stavebny dozor je
opravneny vratit ju Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie.

Uhrada Ceny Diela bude zniZena o zadriné vo vyike 10%, a to tak, e Objednévatel

zadrzi a nevyplati Zhotovitelovi 10% z fakturovanej Ceny. Vysku zadriného uvedie
Zhotovitel na fakture.

Zadrzné bude vyplatené Zhotovitel'ovi po uplynuti zdru¢nej doby podl'a Zmluvy o Dielo
a v sulade s ust. § 12 ods. 1 psim. b) bod 3 z&kona & 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach po pisomnom potvrdeni Objednavatela o odstraneni vsetkych riadne
uplatnenych vad.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit' si jednostrannym
zapoctom zo zadrZného najmé naklady, ktoré mu vzniknd z vadd Diela spdsobenych
Zhotovitelom, a ndroky zo zmluvnych pokit, ndhrady $kody v plnej vyke, dodato¢né
naklady a straty Objednavatel'a plyntice z nedodrZania Lehoty vystavby Zhotovitel'om.

Faktura sa povazuje za zaplatenii okamihom odpisania fakturovanej &iastky z uétu
Objednavatel'a v prospech tétu Zhotovitel'a.

27. Ak Objednavatel' neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny
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pozadovat' irok z omeSkania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy zacaty den
omeskania ak Objednavatel nevykonal nédpravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto upozornenia.

Clanok V
Realizacia diela

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpecCenstvo, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpeénosti prace a
ochrane zdravia, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s
respektovanim STN a rozhodnuti organov $titnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo
sposobilé na riadne uzivanie a na vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie
suhlasov, vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizéacii a povolenia
tak, aby Dielo spiiialo technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené v

sutaznych podkladoch, v Zmluve o Dielo, v rozhodnutiach prislu§nych organov a vo
vseobecne zavaznych pravnych predpisoch.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vypracovat v stilade so zakonom ¢
254/1998 Z. z. o verejnych pracach skiu$obny plan Diela a plan uZivania Diela.
Skusobny plan je zhotovitel' povinny vypracovat najneskoér 5 dni pred zadatim prac
na realizacii Diela a predloZit objednavatelovi na schvdilenie, pricom objednévatel
skuSobny plan schval'uje za Gcasti projektanta.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat Dielo podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo
a na zaklade:

a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a
vyjadreni ostatnych dotknutych organov a organizacii;

b) vsulade so sutaznymi podkladmi;

c) Harmonogramu prac pisomne odsuhlaseného Stavebnym dozorom.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt
dokladovaneé certifikatmi zhody podla zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpedované
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Zhotovitelom, ktoré certifikity zhody nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat
zmluvnym a poZzadovanym skidSkam, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znaga Zhotovitel.
Objednavatel méZe stanovit' termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého
nedodrzanie je dovodom na odsttipenie od Zmluvy o Dielo zo strany Objednavatela.

6. Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpe¢nost’ vietkych tikonov na

Stavenisku, vsetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel' je povinny,
kedykol'vek ho o to Stavebny dozor poziada, predlozit podrobnosti o opatreniach a
postupoch, ktoré navrhuje pouzit za ucelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna
zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonand bez predo$lého pisomného
oznamenia Stavebnému dozoru a pisomného odsiihlasenia Stavebnym dozorom.

7. Ak Zhotovitel povaZzuje pokyny Stavebného dozoru za neoprdvnené alebo netielné,

8.

9.

10.

11.

12.
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musi uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovne poziadanie Stavebného dozoru a po predchidzajiicom pisomnom schvaleni
Objednavatela vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo
statnej spravy.

Zhotovitel' je pred zacatim vykopovych priac alebo inych prac, ktoré by mobhli
ohrozit jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznadmit sa s
umiestnenim vSetkych existujicich sieti. Zhotovitel pred zadatim prac pisomne
poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu/vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané
sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vyty¢ovanim a vysondovanim sieti
znaSa Zhotovitel. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky $kody spdsobené nim alebo
jeho podzhotovitel'mi po¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na
vlastné naklady odstranit k plnej spokojnosti Objednavatela a Stavebného dozoru, do
doby nim urcenej na ich odstranenie. Zhotovitel' je povinny urobit vietky opatrenia a
splnit  vSetky opravnené poziadavky opravnenych organov, vlastnikov a
prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace s ich odstranenim,

pripadnou prekladkou a znovuzriadenim v$etkych inZinierskych sieti. Naklady na tieto
prace znasa Zhotovitel’

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele a materidloch az do
dna riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prisludnej ¢asti
Zhotovitelom a prevzatia predmetu Zmluvy o Dielo podl'a Zmluvy o Dielo. Skuto¢nost,
ze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a
vykonane prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a

vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené riadne splnenie predmetu
Zmluvy o Dielo.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o Dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska
resp. i pocCas realizicie Diela je Zhotovite]! povinny vyhotovit ziznam a
fotodokumentaciu, rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktorti vidy odovzdd aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel

neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zac¢atim préc na stavbe plati za
rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach
udrziavat' Cistotu a priebeZne odstranovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit projektovi dokumentaciu len pre zhotovenie
predmetu Zmluvy o Dielo. Jedna sada projektovej dokumentacie musi byt k dispozicii

na Stavenisku v kazdom <{ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly Stavebnym
dozorom a kazdou d'alSou osobou uvedenou v Zmluve o Dielo.
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13. VSetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstrinenie pripadnych
vad Diela musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo

nevhodne do:
- Plynulosti cestnej premavky v obci
Slazany,
- vymozenosti/ pohodlia
verejnosti,
- pristupov, moZnosti uZivania audrzby ostatnych verejnych alebo
sukromnych komunikacii a chodnikov k nehnutel'nostiam/pozemkom,

nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve Objednavatel'a alebo inej osoby.

14. Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté
na ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osdéb je Zhotovitel
povinny bezodkladne odstranit na vlastné naklady uvedenim do po6vodného stavuy,
a to najneskdor do 3 dni odo dna, kedy k Skode doslo. V opa¢nom pripade je
Objednavatel opravneny tieto $kody odstranit na nadklady Zhotovitel’a.

15. Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpetit a so stihlasom Objednavatela
umiestnit informacné tabule pre verejnost s aktuidlnymi tdajmi o konkrétnych
dopravnych a inych obmedzeniach stvisiacich so stavebnymi pracami podla Zmluvy
o dielo, o predpokladanom ¢ase trvania tychto obmedzeni a o moznych spdsoboch
vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzka.

16. Zhotovitel' je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo
k poskodeniu ciest a mostov umozriujucich spojenie so Staveniskom alebo vedticim k
Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo
ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel musi vyhl'adavat také trasy, vybrat a
pouzivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit a rozloZit naklad tak, aby kaZda
doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov,
strojného zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody
na tychto cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny
bezodkladne odstranit na vlastné naklady uvedenim do p6vodného stavu. V opa¢nom

pripade je Objednavatel’ opravneny tieto zdvady a poskodenia odstranit na naklady
Zhotovitel'a.

17. Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit'.

18. Zhotovitel do 60 dni odo dna dorucenia Pokynu Objednévatela poveri trvalym
riadenim prac na Stavenisku Stavbyvediceho, s poZadovanymi skiusenostami a
kvalifikaciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky. VSetci stavbyvedici
Zhotovitela musia mat opravnenie na vykon stavbyvediceho v zmysle zikona ¢&.
138/1992 zb. o autorizovanych  architektoch  a autorizovanych  stavebnych
inzinieroch v aktualnom zneni. Primerana ¢ast dohliadajiceho personalu
Zhotovitela musi mat pracovni znalost (Ustnu i pisomni) slovenského jazyka, v

opacnom pripade Zhotovitel' zabezpec¢i na Stavenisku dostato¢ny pocet spdsobilych
timocnikov pocas celej pracovnej doby.

19. Najneskor k terminu ukoncenia preberacieho konania je Zhotovitel povinny

Stavenisko vypratat, vycistit, odstranitS§kody a upravit ho na vlastné naklady do stavu
podla pokynov Stavebného dozora.

20. Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

21. Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované c¢asti Diela
prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak
Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu a

uskuto¢nenych prac a Zhotovitel nad’alej znd$a nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej
veci.
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22.

NebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele zna$a Zhotovitel do dia
podpisu preberacieho protokolu Objednavatel'om.

23. Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne a vc¢as, Objednavatel je

opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn
pokutu vo vySke 0,05 % z ceny Diela za kazdy zacaty deri z ome$kania Zhotovitela s
riadnym a vCasnym zhotovenim Diela. Pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody v plnej
vysSke zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik. Povinnost Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu v
plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude
urcena, tak je povinny v plnej vyS$ke nahradit’ $kodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit’
zmluvnu pokutu do 15 dni odo dnia doruéenia vyzvy Objednavatel’a.

24. Ak predmet Diela nebude spliiat parametre uvedené v sutaznych podkladoch, v

1.
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Zmluve o Dielo a vo v3eobecne zavaznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade vyzvy Objednévatel'a zmluvnd pokutu vo vyske 5
% z ceny Diela. Pravo Objednavatela na nahradu $kody v plnej vyske zaplatenim

zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie st dotknuté naroky
Objednavatel’a z vad Diela.

Clanok VI
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel”
1.1. je povinny postupovat podla projektovej dokumenticie pre Stavebné
povolenie;

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v stlade so Zmluvou o
Dielo vratane jej priloh, projektovej dokumenticie pre Stavebné
povolenie, s platnymi STN, predpismi BOZP, suvisiacimi rozhodnutiami
prislusnych organov a ostatnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi:

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouZit' vyrobky v zmysle
sutaznych podkladov, ktoré maji najvy$sie kvalitativne vlastnosti, aby
bola pri beznej udribe zaruCena, poZiarna bezpetnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost pri uzivani,

za €o zodpoveda;
1.4.  na zaklade pisomnej dohody s Objedndvatelom mdZe pozadovat adekvétne

zmeny stavebnych materialov za iné materidly, za dodrZania podmienky,
ze kvalitativne zodpovedaji materidlom obsiahnutym v projektovej
dokumentdcii pre Stavebné povolenie. PouZité materidly musia spfﬁat’
poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zdkona ¢ 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, STN a inych nadvédznych predpisov platnych

v Slovenskej republike a ich pouZitie nema vplyv na Cenu Diela;

1.5. je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpedovat’ kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN.
Materialy a stavebné cCasti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skaskam
Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

1.6. zabezpeli a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu
vSetkych materidlov, alebo vybavenia v sitlade a technickymi
Specifikaciami a najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou alebo
nakupom tychto materialov alebo vybavenia;

1.7. v pripade, Ze Zhotovitel predlozi vzorky, ktoré nevyhovuji poZiadavkam
Zmluvy o Dielo, Stavebny dozor ma pravo odmietnut akutkolvek taktto
vzorku, v tom pripade Zhotovitel je povinny predlozit' Stavebnému dozoru
nova vzorku do dvoch tyzdinov. Riziko, vydavky a zodpovednost za

pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znéasa Zhotovitel’
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1.8. pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel' predloZi
Stavebnému dozoru certifikdty vydané opravnenymi institiciami alebo
opravnenymi osobami o potvrdeni sdladu vybavenia a materidlov, ktoré

budu sicastou Diela v stilade s projektovou dokumentaciou pre Stavebné
povolenie;

1.9. je povinny si zabezpelit na vlastné naklady vsetky povolenia, suhlasy,
stanoviska a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného
Konania, ale s potrebné k realizicii prac v zmysle a rozsahu zmluvnej
dokumentacie vratane vSetkych druhov dani a poplatkov, nakladov
spojenych s uvedenymi tUkonmi a pripadnych pokat za nedodrzanie
terminov a podmienok tam uvedenych;

1.10. je povinny na vlastné naklady zabezpelit doddvku a montdZz potrebného
stavebného materialu;

1.11. je opravneny Ziadat od Objednavatel'a potrebnu stiéinnost’;

1.12. sa zavazuje na vlastné ndklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za
Skody spdsobené pri vykone €innosti a $kody spdsobené vys$ou mocou
a na majetku a zdravi tretim osobdm v stvislosti s jeho &innostou a
prevadzkou ako aj v suvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho
poddodavatelov (dalej len ,poistenie zodpovednosti za $kodu“).
Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za $kodu je 300.000,-
EUR. Zhotovitel je povinny predloZit' Objednavatel'ovi doklady preukazujice
uzatvorenie poistenia zodpovednosti za
Skodu a preukazujice vySku poistenia do 14 odo dia doruéenia Pokynu
Objednavatela. Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vySke, Objednavatel’ mad narok na okamZité
odstipenie od Zmluvy o Dielo bez finanénych ndrokov Zhotovitela.
Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrZiavat do
ukoncCenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela. Zhotovitel' v plnej
vySke znasa pripadnd $kodu spdésobent kradeZou, stratou, zni¢enim alebo
inym poSkodenim majetku.

1.13. je dalej povinny na vlastné ndklady poistit’ Dielo vo vy$ke zmluvnej ceny
Diela po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia,
znicenia, straty, odcudzenia alebo inych §k6d na zhotovovanom Diele (d'alej
len ,poistenie diela“). Zhotovitel' je povinny predloZit Objednivatelovi
doklady preukazujice uzatvorenie poistenia Diela a preukazujice vysku
poistenia do 14 dni odo dia dorucCenia Pokynu Objedndvatela. Pokial
Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote alebo
vyske, Objednavatel ma narok na okamZité odsttiipenie od Zmluvy o Dielo
bez finan¢nych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit Objednavatelovi kazdi poistni wudalost na stavbe do 5
pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny
informovat’ Objednavatel'a o vyplateni a vy$ke poistného plnenia z tejto
poistnej udalosti.

1.14. je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistit primeranost poistenia po celid dobu
vykonavania prac podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny predloZit
Objednavatelovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach
poistného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnat a udrziavat v
platnosti akékolvek poistenie poZadované Zmluvou o Dielo alebo
nepredlozi Objednavatelovi doklady podla tohto bodu méZe
Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat’ v platnosti vietky
taketo poistky a platit’ potrebné poistné a ndklady s tym spojené si od¢itat
ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej pohl'adavky Zhotovitel a.
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1.15. Poistenie podl'a bodu 1.13. musi byt dohodnuté na spolo¢né meno Zhotovitel'a
a Objednavatel'a a musi kryt”:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vietkym stratdm alebo $kodam

vzniknutym z akejkol'vek pri¢iny odo diia zadatia prac na Stavenisku az
do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela:

b) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost potas zaruénej doby za stratu alebo
Skodu, ktorej pri¢ina nastala pred zadatim plynutia zaru¢nej doby a
za stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitelom pocas plnenia

akychkolvek zavazkov podla Zmluvy o Dielo vratane odstratfiovania
vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe;

c) Zhotovitel'a za vSetky $kody a naroky stvisiace s imrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku
(iného nez Dielo), ku ktorym do$lo nasledkom vystavby a dokonéenia
Diela a odstrafiovania vad Diela a voli vSetkym narokom na

nahradu Skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom,
ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za strat% alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné
Dielo) vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo.

1.16. na svoje ndklady zabezpe¢i vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre
realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo;

1.17. na vlastné naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poziadaviek
Stavebného zakona & 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a
oznacenie realizovaného Diela celej Lehoty vystavby v stilade s aktualnou
narodnou a eurépskou pravnou tipravou;

1.18. na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkim Zmluvy o Dielo je
Zhotovitel' povinny na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpetenia
kvality a Plan kontroly kvality, ktory spifia poziadavky série noriem ISO
9000, dodrziavat’ a aktualizovat' ich po cely ¢as realizicie prac. Zhotovitel
je zodpovedny za to, aby vSetci jeho podzhotovitelia a dodavatelia
vyhovovali poZiadavkam zriadeného Pldnu zabezpecdenia kvality a Plianu
kontroly kvality;

1.19. zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizicii Diela, ktoré
vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa
zavazuje, ze akukolvek nim spdsobent, alebo zapri¢inent Skodu pri
realizacii predmetu Zmluvy o Dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodent ¢ast
predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci do pévodného stavu.
Sumu naroku na nahradu Skody sposobenej Zhotovitel'om je Objednavatel’
opravneny jednostranne si zapocitat' do sumy zadrzného alebo odpocitat’ si
z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om;

1.20. je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykondva svoj stavebny
dennik, do ktorého musi zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na
Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie je moZné menit a/alebo
dopliiat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku vykonané v stilade so
Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany zavazné;

1.21. je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o Dielo

zabezpeCit pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych $koleni a
testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

1.22. moze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozZadovanu kvalifikéciu, a
ktory vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o

Dielo alebo stanovenych vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a v
primeranom case;

1.23. je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;
1.24. na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozora
nahradi personal, ktory Objednédvatel ozna¢i za nedostato¢ne odborne

sposobily na vykon prac pri plneni predmetu Zmluvy o Dielo, bez ohl'adu na
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1.15. Poistenie podl'a bodu 1.13. musi byt dohodnuté na spolo¢né meno Zhotovitel'a
a Objednavatel'a a musi kryt”:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vietkym stratdm alebo $kodam

vzniknutym z akejkol'vek pri¢iny odo diia zadatia prac na Stavenisku az
do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela:

b) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost potas zaruénej doby za stratu alebo
Skodu, ktorej pri¢ina nastala pred zadatim plynutia zaru¢nej doby a
za stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitelom pocas plnenia

akychkolvek zavazkov podla Zmluvy o Dielo vratane odstratfiovania
vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe;

c) Zhotovitel'a za vSetky $kody a naroky stvisiace s imrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku
(iného nez Dielo), ku ktorym do$lo nasledkom vystavby a dokonéenia
Diela a odstrafiovania vad Diela a voli vSetkym narokom na

nahradu Skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom,
ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za strat% alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné
Dielo) vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo.

1.16. na svoje ndklady zabezpe¢i vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre
realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo;

1.17. na vlastné naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poziadaviek
Stavebného zakona & 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a
oznacenie realizovaného Diela celej Lehoty vystavby v stilade s aktualnou
narodnou a eurépskou pravnou tipravou;

1.18. na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkim Zmluvy o Dielo je
Zhotovitel' povinny na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpetenia
kvality a Plan kontroly kvality, ktory spifia poziadavky série noriem ISO
9000, dodrziavat’ a aktualizovat' ich po cely ¢as realizicie prac. Zhotovitel
je zodpovedny za to, aby vSetci jeho podzhotovitelia a dodavatelia
vyhovovali poZiadavkam zriadeného Pldnu zabezpecdenia kvality a Plianu
kontroly kvality;

1.19. zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizicii Diela, ktoré
vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa
zavazuje, ze akukolvek nim spdsobent, alebo zapri¢inent Skodu pri
realizacii predmetu Zmluvy o Dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodent ¢ast
predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci do pévodného stavu.
Sumu naroku na nahradu Skody sposobenej Zhotovitel'om je Objednavatel’
opravneny jednostranne si zapocitat' do sumy zadrzného alebo odpocitat’ si
z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om;

1.20. je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykondva svoj stavebny
dennik, do ktorého musi zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na
Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie je moZné menit a/alebo
dopliiat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku vykonané v stilade so
Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany zavazné;

1.21. je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o Dielo

zabezpeCit pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych $koleni a
testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

1.22. moze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozZadovanu kvalifikéciu, a
ktory vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o

Dielo alebo stanovenych vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a v
primeranom case;

1.23. je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;
1.24. na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozora
nahradi personal, ktory Objednédvatel ozna¢i za nedostato¢ne odborne

sposobily na vykon prac pri plneni predmetu Zmluvy o Dielo, bez ohl'adu na
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odkladu informacie o skuto¢nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie
informacii:

1.35. je povinny ddsledne dodrziavat relevantné predpisy tykajtice sa bezpetnosti
a ochrany zdravia pri praci, najma zékony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z.,
vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢ 115 a 145/2006 Z.z. a iné
relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci.
Starostlivost’ o bezpecnost’ a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelite'nou

castou pripravy, planovania a plnenia pracovnych tloh (§132 zikona ¢.
311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov);

1.36. je povinny k datumu nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o Dielo oznamit’
Objednavatel'ovi meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto
cinnosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie nariadeni a
prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym turazom. Jeho meno bude

nahlasené tak Objednavatel'ovi ako aj Stavebnému dozoru pred za¢atim prac
na stavbe;

1.37. je povinny na vlastné naklady pripravit' ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci’. Tato dokumentacia musi reSpektovat zdkon ¢ 124/2006 Z.z.
Zhotovitel odovzda uvedeny plan Objednavatelovi pred zadatim prac a
zaroven oznami zacatie Prac InSpektoratu préc.

1.38. je povinny vykonavat vSetky prace v silade s pldnom bezpecnosti a
sledovat’  inStrukcie = povereného pracovnika Objednéavatela ohladne
ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.

Objednavatel
2.1. je povinny poskytnut Zhotovitel'ovi sti¢innost v rozsahu podla tejto Zmluvy o
dielo;

2.2. je povinny po splneni povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o Dielo,
protokolarne odovzdat Zhotovitel'ovi Stavenisko;

2.3. je opravneny kedykol'vek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4. je opravneny Ziadat od Zhotovitel'a informéacie o akychkol'vek skuto&nostiach
tykajucich sa predmetu Zmluvy o Dielo;

2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym ozndmenim Zhotovitelovi prevziat

vSetky alebo niektoré prava a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajtce z
tejto Zmluvy o Dielo.

Clanok VII
Odovzdanie a preberanie diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.

Stavebny dozor musi obdrzat'pisomn Ziadost od Zhotovitel'a najmenej 14 dni pred
pozadovanym terminom zacatia preberacieho konania.

Datum a Cas zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit’
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zacatia preberacieho konania je odstranenie alebo ndhrada vsetkych $kod

sposobenych Zhotovitelom na Zivote, zdravi alebo majetku tretich oséb alebo
Objednavatela.

Zhotovitel odovzda Objednavatel'ovi Dielo ako celok. Predpokladany termin
odovzdania Diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel’ovi:
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- 3x uplnu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrent peciatkou
Zhotovitel'a:

- zoznam zmien oproti projektovej dokumentacii pre Stavebné povolenie
odsuhlaseny Stavebnym dozorom s ich stru¢nym odévodnenim;

- osvedCenia a zavazné odborné stanoviskd Technickej in$pekcie, Stavebnej
inSpekcie, InSpektoratu prace;

- zaznamy skuSok a sihlasnych stanovisk ohl'adne telekomunikaénych,
plynovych alebo podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skdgok od
spravcov/prevadzkovatel'ovv stavebnom denniku:

- kopie stavebnych dennikov;

- Specifikaciu beznych porich a ich oprav;

- doklady vyZadované podla zdkona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov;

- sprievodna dokumentacia zariadeni od ich vyrobcov;

- dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov,
zariadeni a materidlov podla STN, protokoly osvedéujici kvalitu pouzZitych

materialov, spojovacich materidlov, elektréd, statické vypocéty stavebnych a
ocel'ovych kons$trukcii a pod.);

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia podla
vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a doklady poZadované Objednavatel'om alebo Stavebnym dozorom;
- doklady preukazujice uspokojenie vsetkych subdodavatelovych néarokov (

pisomné potvrdenie subdodavatel'ov o vysporiadani narokov pri realizacii Diela);
- zoznam zariadeni z hl'adiska zaradenia hmotného majetku.

ﬁbsenpia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho
onania.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze dnom ukoncenia
preberacieho konania zacina plynat zaru¢na doba v zmysle Zmluvy o Dielo. V
preberacom protokole sa uvedie datum zacatia a ukonéenia zaruénej doby .

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povaZuje za splneny okamihom
ukoncenia preberacieho konania, pricom preberacie konanie sa povaZuje za ukonc¢ené
podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu podl'a Zmluvy o Dielo obidvomi
zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom

protokole a suCasne nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia o povolent
na uzivanie Diela .

Clanok VIII
Zaruka za dielo

Zhotovitel rudi za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukon¢enia preberacieho
konania zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spliia projektované technické a
ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normdm a predpisom Slovenskej
republiky a podmienkam urc¢enym v stutaznych podkladoch, a Ze nemé vady, ktoré by
rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v
Zmluve o Dielo predpokladanym téelom.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat' Dielo minimalne 60 mesiacov ( § 12
ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukonéenia
preberacieho konania. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani
predmetu Zmluvy o Dielo zaina zaru¢na doba plynut diiom ich odstranenia napriek
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tomu, Ze sa povazuju za prebraté diiom ukoné&enia preberacieho konania (§ 324 ods. 3
Obchodného zakonnika - zavazok Zhotovitela je splneny riadne aZ diiom odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Clanok IX
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane
skrytych vad a za vSetky vady vzniknuté poas zarucnej doby. Ak Objednévatel
prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati

Diela a ktoré sa vyskytni v zarucnej lehote, md prdvo na dodato¢né bezplatné
odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil
alebo ¢o ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednévatela na odstranenie vady az do ¢asu riadneho

odstranenia reklamovanej vady v silade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zaru¢na doba
neplynie.

Objednavatel’ v oznameni vad popiSe vadu a uréi Zhotovitel'ovi primerand lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neur¢i, Zhotovitel' je povinny odstranit vadu najneskor do
10 dni od dorufenia ozndmenia Objednavatela. V lehote na odstrdnenie vady je
Zhotovitel' povinny odstranit a/alebo nahradit aj vSetky $kody spOsobené vadou
a vSetky Skody sposobené odstraniovanim vady. Vada sa povaZuje za odstridnend a?
okamihom odstranenia a/alebo nahradenia 3kody spoésobenej vadou a $kody
sposobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu spdsobujicu havarijny
stav Diela alebo vadu, ktord spdsobila vznik havérie, tito je Zhotovitel povinny
odstranit do nasledujiceho dnia po jej oznameni Objednavatel'om. Zhotovitel je povinny
najneskor do 10 dni odo dnia dorucenia oznamenia Objednévatela o vade spdsobujticej
havarijny stav Diela alebo o vade, ktord sposobila vznik havérie, odstranit a/alebo
nahradit aj vSetky Skody spdsobené vadou a vSetky 3kody spdsobené
odstrariovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotovitel neodstrani a/alebo

nenahradi vSetky Skody spdsobené vadou a vSetky $kody spdsobené odstratiovanim
vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.

Ak Zhotovitel' neodstrani niektord z vad uvedenych v ozndmeni{ vad v uréenej lehote a
neodstrani a/alebo nenahradi vietky Skody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednavatel’ je opravneny odstranit vadu a Skody spdsobené vadou a
odstranovanim vady prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na naklady Zhotovitela,
pricom nie je viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o Dielo. Takéto
odstranenie vady nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podla
Zmluvy. Objednavatel'ove pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad
Zhotovitel'om tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavdzuje uhradit Objednéavatelovi vynaloZené ndaklady, ktoré
vznikli Objednavatelovi pri odstratiovani vady a/alebo $kody spdsobenej vadou
a/alebo odstraniovanim vady na zadklade faktiry vystavenej Objednavatelom (ktorej
prilohou budid doklady primeranej ddkaznej hodnoty, na zédklade ktorych bola
stanovend hodnota fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo dna
jej vystavenia. V pripade omeSkania Zhotovitela so =zaplatenim vynaloZenych

sotonir holc o xuerend
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nakladov sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit Objednavatel'ovi uplatnent zmluvni pokutu
vo vyske 100,- EUR za kady deti omes$kania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Za vadu Diela podla kaZdej opravnenej reklamdcie je Objednavatel oprivneny
pozadovat od Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Ttto pokutu
Zhotovitel neplati, ak reklamovant vadu odstrdni v termine uréenom Objednavatelom
a vtedy ak v tejto lehote dohodne s Objedndvatel'om termin odstranenia reklamovanej

vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi a reklamovana vada bude v
celom rozsahu odstranena na ndklady Zhotovitel'a.

Zmluvna pokuta za omeSkanie s odstranenim vad po&as trvania Zmluvy o Dielo v
termine urCenom Objednédvatel'om je 200 EUR jednotlivo za kazdd vadu a za kazdy
zacaty den ome$kania aZ do diia, kedy budu vady odstranené, pri¢om zmluvni pokutu
je Zhotvovitel' povinny zaplatit Objednavatel'ovi na ziklade vyzvy Objednavatela. Ak
ide 0 omeskanie s odstranenim vady spésobujicej havarijny stav, Zhotovitel' je povinny
na zaklade vyzvy Objednavatel'a zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy
zacaty den omeSkania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie zaviazku Zhotovitela
odstranit vadu po dobu dlhSiu ako 30 dni po uréenom termine je povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy o Dielo Zhotovitel'om.

Clanok X
Odstupenie od zmluvy o dielo

Od Zmluvy o Dielo moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a § 344
a nasledujuce Obchodného zdkonnika, Zhotovitel'ovi prindleZi ndhrada iba za skuto¢ne
vykonané prace pisomne odsihlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ mdze odstupit od Zmluvy o Dielo alebo odobrat’ Zhotovitel'ovi ¢ast prac
tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realiziciou tretie osoby na néklady
Zhotovitel'a ako jeho subdodavatel'ov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o Dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) Zhotovitel riadne a v¢as neuhradi Objednavatel'ovi Zabezpeku podl'a ¢lanku
[V ods. 3 Zmluvy o Dielo;

C) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v
pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou o Dielo;

d)  ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbéava niektort

povinnost uvedenu v Zmluve o Dielo alebo vo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisoch tykajucich sa predmetu Zmluvy o Dielo;

e) na majetok Zhotovitel'a bol vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu a/alebo restrukturaliziacie alebo ak sa vo&i Zhotovitel'ovi
vedie exekufné konanie, ak Zhotovite] v dosledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby podzhotovitel'om, alebo tretim osobam;

Dovody odstipenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 3
tohto ¢lanku sa povaZzuju za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo.

V pripade odstipenia Objednavatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia
Casti prac, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle ¢l. I. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je
povinny nahradit Skodu a preukadzatelné zvySené ndklady, ktoré vzniknu
Objednéavatel'ovi prediZenim lehoty realizicie Diela, naklady vzniknuté odstipenim
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alebo odobratim ¢asti vykonov Zhotovitel'ovi a ndslednym zadanim realizacie Diela
alebo jeho Casti inému Zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny Zhotovitela) a
preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s
doterajSou Cinnostou Zhotovitel'a na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho

plnenia, a to najneskdor do 15 dni odo diia dorudenia vyzvy Objednavatela
Zhotovitel'ovi,

Pre ukoncCenie prac si moéze Zhotovitel' ndrokovat’ primerand thradu za zabudované

zariadenia. Objednavatel'ovi pritom zostavaji zachované naroky na nidhradu pripadne;
skody v plnej vyske.

Zhotovitel méze odstupit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel’ neplni svoje
zmluvné povinnosti vylutne z dovodov na strane Objedndvatela, a tym
Zhotovitelovi znemoZni vykondvanie Diela. Musi v$ak vyzvat Objednévatela a
urcit mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajtcich zo Zmluvy

o Dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od
Zmluvy o Dielo odstupi.

Zhotovitel’ mdZe odstupit od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania tihrady ceny jeho
vykonov z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni ak Objedndvatel
nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a vlehote do 10 dni od
obdrzania takeéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody a

nakladov spésobenych odstipenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného
odkladu.

Objednavatel' je povinny Zhotovitel'ovi poslat stpis a kalkuldciu vzniknutych naviac
nakladov a svoje d'alSie naroky suvisiace s odstipenim od Zmluvy o Dielo najneskor 14
dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitelom. Zhotovitel je povinny vyGétované
naroky Objednavatela podla predchadzajlicej vety zaplatit najneskdér do 15 dni
odo dria dorucenia vyuctovania Zhotovitel ovi.

Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy o Dielo sa
vyuctuju podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok XI
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vys$sej moci, o tom najneskoér do 3 dni od datumu
vzniku takej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd zmluvnu
stranu. V opacnom pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy$Sej moci nenastali. V pripade, ze
by vysSia moc sposobila odlozenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa
zmluvné strany na d'alSom postupe realizacie Zmluvy o Dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni kedykolvek v pracovnej dobe
vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na
Stavenisku na podrobenie sa dychovej skusSky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamne]j latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychove;
skuske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitel'a alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je
opravneny uplatnit' si u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000 EUR za
kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutie podrobit sa skuske.
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Stavebny dozor, resp. Objednavatel si oprdvneni dat pracovnikom Zhotovitela
prikaz prerusit pracu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozen
bezpecnost uskutociovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, stavby nie
su realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody:.

Zmluvna pokuta za poruSenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o
Dielo, pri poruSeni ktorej nie je dohodnutd zmluvnd pokuta osobitne, je 300 EUR
jednotlivo za kazdé porusenie a za kazdy zacaty deri poruenia i opakovane, az do diia,
kedy bude poruSenie zmluvnej povinnosti odstrdnené, pricom zmluvnd pokutu je
Zhotvovitel povinny zaplatit Objednavatel'ovi na zdklade vyzvy Objednavatel’a.

Zaplatenim ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknuty
narok na nahradu $kody.

Zmluvny vztah sa bude riadit prdvnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej
republiky. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrusenie, budu rieSené sudmi Slovenksje republiky.

Pisomnosti a podklady doru¢ované postou sa povaZuju za doruéené:

a. dnom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diilom, ked' jej prijatie bolo

odopreté;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa
ulozi na poste, povazuje sa za doruc¢enu uplynutim tretieho dfia odo
dna jej odoslania, i ked’ sa adresat o jej uloZeni nedozvedel:

d. v pripade, ak nie je mozné dorucit pisomnost na adresu uvedeni v
Zmluve o Dielo z dovodu, Ze adresat nie je znamy a in4 adresa nie je

druhej zmluvnej strane zndma, pisomnost sa povaZuje za dorucenu
dnom vratenia nedorucenej zasielky odosielatel'ovi.

Clanok XII
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vSetky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky.
Vsetky dokumenty tykajuce sa Zmluvy o Dielo budi vyhotovené v slovenskom
jazyku. Vztahy neupravené v Zmluve o Dielo sa spravuji ustanoveniami
Obchodnéeho zakonnika €. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitelom spolotny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované

zoskupenie dvoch alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osob:
a) tieto osoby budu spolofne a nerozdielne zodpovedné vocéi Objednavatel'ovi
za realizaciu Zmluvy o Dielo a za v3etky zavdzky vzniknuté na zaklade Zmluvy o
Dielo;
b) tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho vediuceho predstavitela,
ktory bude opravneny zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto osob;

c) Zhotovite]! nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela.




3. Zhotovitel nesmie zriadit zdloZné prdvo a factoring k svojim pohladdvkam vodi
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podl'a Zmluvy o Dielo alebo s
nou suvisiacich bez predchadzajticeho pisomného sthlasu Objednavatela.

4. Zmluvne strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajtce sa vad predmetu
Zmluvy o Dielo, zaru¢nej doby, rieSenia sporov, zddrzného, narokov Objedndvatela na
nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov Objednavatela ostavaju v
platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy o Dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

5. Zmluva o Dielo je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie mé

platnost’ originaly, s urenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitel'a a tri vyhotovenia pre
Objednavatela.

6. Zmluvu o Dielo je moZzné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami, ktoré budi stGcastou Zmluvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo
vykonane inak ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.

7. Zmluva o Dielo je platna od ddtumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

8. Zmluva o Dielo nadobudne v siilade s ust. § 47a Ob¢ianskeho zakonnika wG&innost
zverejnenim Zmluvy o Dielo Objednavatel'om. Zmluva o Dielo nenadobudne Géinnost a

zanika v pripade
a) Ak Objednavatel’ nedoruc¢i Zhotovitel'ovi Pokyn Objednavatela do Siestich
mesiacov odo dna popdisu Zmluvy o Dielo vSetkymi zmluvnymi stranami; alebo

b) ak Urad pre verejné obstardvanie nariadi zrusit pouzity postup zadavania
zakazky.

V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanikd bez naroku Zhotovitel'a na zmluvnu
pokutu alebo iné sankcie ¢i finan¢né od$kodnenie vo&i Objednavatel'ovi.

9. Zmluvne strany si tito Zmluvu precitali, vyhlasujq, Ze jej ustanoveniam rozumeju, Ze
ju uzatvaraju slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzujui svojimi podpismi na Zmluve.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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V Bratislava dita/ 19 _ ~——ZlatyehrMoragtiach, Q&g 28.07.2014
- ’ _ _4--"‘:_ T ~ I . .-r-“] . U T 9 -’;f_* n’
a < | s | U1, mamrs g7f) o> Vioravee
. N\ B oonienl g <] v Nitre OR
A A PO B2t Zﬁprsal.Okf‘ LY
...................................... N L @ ddial ScgfRarka CSl0L TR
AN 7 |60 scBeaDpegiajesi202231452

[ ,..-r’""-r.'l

str. 21

@ =-\V/O

surcpmen Wpdc procuement




